

ZP.271.15.2017

Potęgowo 08.09.2017

Zamawiający:
Gmina Potęgowo
Ul. Kościuszki 5
76-230 Potęgowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami ciepłymi w Gminie Potęgowo

Zmiana treści SIWZ

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

1) wydłuża się **termin składania ofert do dnia 19.09.2017 do godz. 10:00; otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2017 o godz. 10:15;**

Zmiana terminu spowodowana jest dużą ilością pytań od Wykonawców. Zamawiający uznał, iż niezbędny jest dodatkowy czas na opracowanie odpowiedzi na pytania oraz na zapoznanie się z treścią wyjaśnień przez Wykonawców.

2) dokonuje się zmian w formularzu ofertowym pkt 1:

- jest: 1.Oferuję wykonanie Zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunkami:

Część I - całkowity koszt Zamówienia:

..... zł netto +% Vat = zł brutto

(słownie:zł brutto)

Część II - całkowity koszt Zamówienia:

..... zł netto +% Vat = zł brutto

(słownie:zł brutto)

- po zmianie: 1.Oferuję wykonanie Zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunkami:

Część I - całkowity koszt Zamówienia:

..... zł netto +zł Vat = zł brutto

(słownie:zł brutto)

Część II - całkowity koszt Zamówienia:

..... zł netto +zł Vat = zł brutto

(słownie:zł brutto)

W Załączeniu zmieniony formularz ofertowy.

KK

Z up. WÓJTA
Ireneusz Jasiński
SEKRETARZ GMINY