

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SP ŁUPAWA
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 239/1, 239/3, 240/6 obr. 0010.Łupawa, j.ewid. 221207_2 Potęgowo
INWESTOR : Gmina Potęgowo
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Mikołajczyk
DATA OPRACOWANIA : 08-2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08-2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Instalacja Odgromowa				
1 d.1	KNNR 5 0601-06	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe + uchwyty mocujące	m		
		750	m	750.000	
				RAZEM	750.000
2 d.1	KNR-W 5-08 0618-01 obmiar szacunkowy	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
3 d.1	KNR-W 5-08 0622-05	Montażmasztu odgromowego H=3m	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
4 d.1	KNR-W 5-08 0617-11	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na dachu - pręt o śr.10 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5 d.1	KNR-W 5-08 0619-05	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000

Zakres projektu
- instalacji odgromowa;

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	205.3520		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Drut FeZn fi 8	m	750.0000		750.0000			
2.	Maszt odgromowy h=3m	szt	3.0000		3.0000			
3.	Obudowa złącza kontrolnego	szt	19.0000		19.0000			
4.	Rura odgromowa	m	150.0000		150.0000			
5.	Wspornik zwodów 10cm	szt	600.0000		600.0000			
6.	Wspornik zwodów podwyższonych	szt	150.0000		150.0000			
7.	złącza krzyżowe KM11	szt	18.0000		18.0000			
8.	Złącze kontrolne rozłączne	szt	19.0000		19.0000			
9.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	m-g	0.9840		
RAZEM					

Słownie: